


CONTRATO DIA-003-2017 ✓

\$ 554,253.70

\$ 88,680.59

\$ 642,934.29



VIGENCIA DEL 24 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DE 2017

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, REPRESENTADO POR EL M.A.E.E. JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES, Y POR LA OTRA CONSTRUCCIONES LEOYAM, S. A. DE C. V. REPRESENTADA POR EL ARQ. MARIO FIDENCIO PERÉZ CARLOS, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ “EL CONALEP” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES


I. DECLARA “EL CONALEP”:

I.1. QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CREADO POR DECRETO PRESIDENCIAL DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1978, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DEL MISMO MES Y AÑO; CUYO OBJETO ES LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LA DEMANDA DE PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO PARA EL SISTEMA PRODUCTIVO DEL PAÍS, ASÍ COMO EDUCACIÓN DE BACHILLERATO DENTRO DEL TIPO MEDIO SUPERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS DIVERSOS QUE REFORMAN EL DECRETO QUE CREA A “EL CONALEP” DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1993 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE DICIEMBRE DE 1993, Y DE FECHA 29 DE JULIO DE 2011, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 4 DE AGOSTO DE 2011.

I.2. QUE COMPARECE EN ESTE ACTO REPRESENTADO POR EL M.A.E.E. JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES, COMO CONSTA EN EL PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, MISMO QUE ACREDITA CON ESCRITURA PÚBLICA NO. 1,634 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2013, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NO. 41 DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. PATRICIA IRMA FIGUEROA BARKOW.

I.3. QUE CON LA FINALIDAD DE OTORGAR MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES DE “EL CONALEP” Y ASÍ FORTALECER Y CONSOLIDAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECE,

NECESARIA PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, Y QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA: LA EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS, MENCIONANDO DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, OBRA CIVIL, HIDRÁULICAS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TERRACERÍAS, OBRAS INDUSTRIALES, DE OFICINAS, HABITACIONALES, ELÉCTRICAS, AGRÍCOLAS, BODEGAS, MARÍTIMAS, FLUVIALES, LACUSTRES, PERFORACIÓN DE POZOS, PRESAS, ACUEDUCTOS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS, ENTRE OTRAS.



II.4. QUE TIENE SU DOMICILIO FISCAL Y CONVENCIONAL EN CALLE CHIMALAPA MZA. 7 LT.27, FRACCIONAMIENTO EL RETIRO, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA, C.P. 68297 MISMO QUE SE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.


II.5. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN, MANIFESTANDO SU CONFORMIDAD AL RESPECTO.

II.6. QUE ESTÁ INSCRITA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON LA CLAVE No. CLE110223378, Y QUE PARA ACREDITARLO EXHIBE CÉDULA E INSCRIPCIÓN DE REGISTRO COMO CONTRIBUYENTE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE, DEJANDO FOTOCOPIA DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL ANEXO 1. ASIMISMO, QUE TIENE VIGENTE EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

II.7. QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE LE IMPIDAN CONTRATAR.

~~**II.8. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 4 DE ENERO DEL 2000, EN VIGOR A PARTIR DEL 04 DE MARZO DEL 2000 Y SUS REFORMAS, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2012, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, QUE SE SEGUIRÁN APLICANDO, EN TODO LO QUE NO SE OpongAN A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, LAS DISPOSICIONES DE MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO, DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, LOS ANEXOS QUE SE DETALLAN EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS DEMÁS NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, MISMAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE "EL CONTRATISTA" Y QUE SE COMPROMETE A SU OBSERVANCIA, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LO QUE CORRESPONDA.**~~

14



SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS.- LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “EL CONTRATISTA” Y APROBADOS POR “EL CONALEP”, SON:

- **ANEXO No. 1:** DOCUMENTACIÓN LEGAL DE “EL CONTRATISTA”.
- **ANEXO No. 2:** EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DESAGREGADO EN: CONCEPTOS DE TRABAJO CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDIDA, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES PARCIALES, TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.
- **ANEXO No. 3:** PROGRAMA CALENDARIZADO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA;
- **ANEXO No. 4:** GARANTÍA, FIANZA Y DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL QUE SE EMITA LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA REGLA 2.1.32 DE LA RESOLUCIÓN DE LA MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO 2017, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.

ASÍ MISMO FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES DE “EL CONALEP”.

TERCERA: PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO.- “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL PRECIO QUE SE CUBRIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD AL COSTO UNITARIO DE CADA CONCEPTO QUE CONFORMA EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y LOS QUE EN SU TOTALIDAD CORRESPONDEN A LA CANTIDAD DE **\$554,253.70** (QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **\$88,680.59** (OCHENTA Y OCHO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA 59/100 M.N.) DANDO UN TOTAL CON I.V.A. DE **\$642,934.29** (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 29/100 M.N.).

CUADRO DE REFERENCIA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-011L5X002-E13-2016
OBRA: MANTENIMIENTO A INMUEBLES E INSTALACIONES EN PLANTELES: OAXACA Y JUCHITÁN
DESCRIPCIÓN TÉCNICA: LA OBRA SE EJECUTARÁ DE CONFORMIDAD CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS AL QUE SE REFIERE EL INCISO AP21 DEL APARTADO 4.1.2. DE LA CONVOCATORIA
PLANTEL OAXACA: AV. CONALEP 137, EX - HACIENDA EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE LA CAL, C.P. 71236, OAXACA, OAX.
PLANTEL JUCHITÁN: CARR. PANAMERICANA KM. 582.5, COL. MARTIRES DEL 31 DE JULIO, C.P. 70030, JUCHITAN, OAX.

4



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DPTO. DE OBRAS

ESTIMACION

Nº DE CONTRATO DIA-003-2017 Y CONVENIO CM-01-003-17
Nº DE ESTIMACION 03 TRES) FINIQUITC HOJA.
PERIODO DE TRABAJO 1 DE JULIO DE 2017 AL 17 DE JULIO DE 2017
CONTRATISTA CONSTRUCCIONES LEYAM, S.A. DE C.V.
LOCALIZAC. DE LA OBRA: PLANTEL OAXACA: AV. CONALEP 137, EX - HACIENDA EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE LA CAL, VALLES CENTRALES, OAXACA.
PLANTEL JUCHITÁN: CARR. PANAMERICANA KM. 582.5, COL. MARTIRES DEL 31 DE JULIO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA, ISTMO, OAXACA.

LUGAR Y FECHA:
OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES LEYAM, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

CONALEP

Vo. Bg. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y
ADQUISICIONES

ING. ZULMA KATERYNA PÉREZ ENCISO

ING. JOEL RODRÍGUEZ PÉREZ

CONCEPTO	Nº	LOCALIZACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	MENES DE OBRA				IMPORTE
					SEGUN CATALOGO	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	TOTAL A LA FECHA	
P.U. TOMADOS DEL CATALOGO JUCHITÁN									
DEMOLICION DE AZULEJOS EXISTENTES EN ZONA DE BAÑOS Y APLANADOS EN MAL ESTADO; INCLUYE: LIMPIEZAS DE LA RESANE DE PISOS DE 8 CMS. DE ESPESOR A BASE DE DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2; INCLUYE: PREPARACION DE AREA A	20-0001	EDIFICIO E	M2	\$43,73			5,78		\$ 252,76
DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE 6 BLOCK VIDRIADO 6 BLOCK DE CEMENTO; INCLUYE: LAMBRIN DE AZULEJO, APLANADOS, CADENAS,	20-0004	POSTERIOR EDIFICIO "E"	M2	\$303,52		1,19			\$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1 1/2" TIPO ESFERA SOLDABLE A COBRE INCLUYE: DESCONEXIÓN DE LAS EXISTENTES,	20-0005	EDIFICIO E	M2	\$56,56	3,06	2,78		2,76	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 1" TIPO ESFERA SOLDABLE A COBRE INCLUYE: DESCONEXIÓN DE LAS EXISTENTES,	20-0017	MÓDULO ENTRE	PZA	\$604,17		3,00			\$ -
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO PARA USO INTERIOR O EXTERIOR, PARA MONTAJE SOBREPUESTO. INTEGRADO POR DOS	20-0018	DUCTO	PZA	\$431,05		2,00			\$ -
EXTRAORDINARIOS	20-0039	EDIFICIO "E"	PZA	\$1.178,78		5,00			\$ -
REGISTRO DE 40 x 40 x 100 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, TAPA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM , MARCO Y CONTRAMARCO	EXT-2	ENTRE EDIFICIO	PZA	\$ 896,26		1,00			\$ -
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENSOR	EXT-3	EDIFICIO "E"	PZA	\$ 321,85		4,00			\$ -
CONVENIO CM-01-003-17:									
RED ELÉCTRICA EXTERIOR									
ALIMENTACIÓN EDIFICIO INFORMÁTICA									
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS DE 15 A 50 AMP. (NE) FED. PACIFIC TIPO	AM-001	MURO ACOMETIDA	PZA	\$5.848,05			3,00	3,00	\$ 17.544,15
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS DE 70 A 100 AMP. (NE) FED. PACIFIC TIPO	AM-002	MURO ACOMETIDA	PZA	\$6.549,80			2,00	2,00	\$ 13.099,60
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS DE 100 A 225 AMP. (NFJ) FED. PACIFIC (KAE)	AM-003	MURO ACOMETIDA	PZA	\$8.066,69			1,00	1,00	\$ 8.066,69
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 2 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY,	AM-004	DE ACOMETIDA A INFORMÁTICA	ML	\$116,85			350,88	350,88	\$ 41.000,33
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 1/0 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY,	AM-005	MURO EXISTENTE A NUEVO	ML	\$189,28			24,65	24,65	\$ 4.655,75
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O	AM-006	DE ACOMETIDA A INFORMÁTICA	ML	\$25,50			88,98	88,98	\$ 2.268,99
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 15 X 15 CMS DE 1.52 MTS INC. PLACA DE CIERRE.	AM-007	MURO ACOMETIDA	PZA	\$659,96			5,00	5,00	\$ 3.299,80
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CUADRADO PARA DUCTO DE 45/90 GRADOS 10 CM.	AM-008	MURO ACOMETIDA	PZA	\$362,24			4,00	4,00	\$ 1.448,96



INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DPTO. DE OBRAS

ESTIMACION

Nº DE CONTRATO: DIA-003-2017 Y CONVENIO CM-01-003-17
Nº DE ESTIMACION: 03 TRES) FINIQUIT(HOJA
PERIODO DE TRABAJO: 1 DE JULIO DE 2017 AL 17 DE JULIO DE 2017
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES LEOYAM, S.A. DE C.V.
LOCALIZAC. DE LA OBRA: PLANTEL OAXACA: AV. CONALEP 137, EX - HACIENDA EXPERIMENTAL SAN ANTONIO DE LA CAL, VALLES CENTRALES, OAXACA.
PLANTEL JUCHITÁN: CARR. PANAMERICANA KM. 582.5, COL. MARTIRES DEL 31 DE JULIO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA, ISTMO, OAXACA.

LUGAR Y FECHA:
OBSERVACIONES:

CONTRATISTA: CONALEP
CONSTRUCCIONES LEOYAM, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
ING. ZULMA KATÉRYNA PÉREZ ENCISO
Vo. Bo. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
ING. JOEL RODRÍGUEZ PÉREZ

CONCEPTO	Nº	LOCALIZACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	MENES DE OBRA				IMPORTE
					SEGUN CATALOGO	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACION	TOTAL A LA FECHA	
SONDEO									
REVISION SONDEO Y LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO CON EQUIPO ELECTRICO MARC. RIDGID KOLLMAN MOD. 1500A Y 1500B CON	20-0058	EDIFICIO "E"	PZAS	483,33	20,00	17,00		17,00	S -
P.U. TOMADOS DEL CATALOGO OAXACA									
DESMTAJE DE PUERTA DE MULTYPANEL DE 1.00 MTS DE ANCHO Y 2.50 DE ALTURA (PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO); INCLUYE:	10-0002	EDIFICIO "C" SANITARIOS	PZA	\$143,70		2,00		2,00	S -
DESMTAJE CON RECUPERACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE EN SECCION DE 0.77 DE ALTO x 1.93 DE ANCHO, DOS	10-0004	EDIFICIO "C" SANITARIOS	M2	\$42,10		2,98		2,98	S -
DESMTAJE CON RECUPERACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE EN SECCION DE 0.77 DE ALTO x 2.95 DE ANCHO, TRES	10-0006	EDIFICIO "C" SANITARIOS	M2	\$104,43		4,51		4,51	S -
MANTENIMIENTO DE TANQUE ALTO EXISTENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, CAMBIO DE HERRAJES DE TANQUE MARCA COFLEX O SIMILAR,	10-0017	EDIFICIO "C" MÓDULO ENTRE PLANTA 2	PZA	\$429,16		8,00		8,00	S -
DEMOLICION DE LOSETA DE CERAMICA Y PISO DE CONCRETO EXISTENTES EN ZONA DE BAÑOS PARA PASO DE TUBERIAS, DE EXTRAORDINARIOS	10-0020	EDIFICIO "C" DUCTO	M3	\$103,99		1,75	-1,61	0,14	-S 167,42
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMAL A BASE DE TUBO DE PVC HIDRAULICO RD-26 Y CONSTA DE 1 NIPLA DE CUERDA DE 2", 4 TEES	EXT-1	EDIFICIO "C" SANITARIOS	ML	330,98		29,00		29,00	S -
REGISTRO DE 40 x 40 x 100 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, TAPA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM ² , MARCO Y CONTRAMARCO	EXT-2	ÁREA EXTERIOR	PZA	896,26		2,00		2,00	S -
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENSOR.	EXT-3	EDIFICIO "C" SANITARIOS	PZA	321,85		6,00		6,00	S -
RENIVELACION DE APLANADO BASE PARA RECIBIR AZULEJO SOBRE MUROS DESPOMADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4	EXT-4	EDIFICIO "C" SANITARIOS	M2	130,11			89,97	89,97	S 11.706,00
DESMTAJE DE TINACOS EN AZOTEA DE 1,100 LTOS. HASTA UNA ALTURA DE 2 MTS. INC. RETIRO DE CONEXIONES, MONTAJE DE LOS	EXT-5	EDIFICIO "C" SANITARIOS	PZA	\$630,80		5,00		5,00	S -
DESASOLVE DE DRENAJE SANITARIO A MANO, INC. RATONEO DE TUBERIAS Y LIMPIEZA DE REGISTROS CON ÁCIDO MURIÁTICO, AGUA	EXT-6	EDIFICIO "C" SANITARIOS	ML	\$40,98			200,60	200,60	S 8.220,59
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 38 X 38 CMS, INCLUYE CONTRA CANASTA, CESPOL, MATERIAL DE	EXT-7	EDIFICIO "C" SANITARIOS	PZA	\$1.734,60		1,00		1,00	S -
TOTAL PLANTEL JUCHITÁN									S 102.452,05
TOTAL ESTIMACIÓN 01									S 245.072,00

3

(64)

LÁMPARAS FOTOVOLTAICAS EN EL NUEVO PLANTEL SALINA CRUZ, OAXACA.

