

Lucia Albarran Maldonado

De: Lucia Albarran Maldonado
Enviado el: jueves, 8 de junio de 2023 07:37 p. m.
Para: direcciongeneral@boazjaquin.mx; comsa05@hotmail.com; herayax@gmail.com; copi.construye@hotmail.com; obras@cparadoxia.com; gpo_lecort@gmail.com; presencia.sa.de.cv@gmail.com; tangerine.ingenieria@gmail.com; mcsuministros1@gmail.com; segivank@gmail.com; ibarra.asociados@gmail.com
CC: Alejandro Manon; Maria Jose Cortes Virues; Jael Ortega Mora; Tomas Ramirez Contreras
Asunto: ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LP No. LA-11-L5X-011L5X001-N-23-2023
Datos adjuntos: ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO FACHADAS.pdf

Estimados licitantes participantes,

Por instrucciones de la Mtra. María José Cortés Virués, Subcoordinadora de Adquisiciones, y con relación al procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-11-L5X-011L5X001-N-23-2023, referente a la contratación del "Servicio de mantenimiento y remozamiento de fachadas en edificios de los planteles de la Ciudad de México y Oaxaca", y derivado de fallas técnicas en el Sistema CompraNet, el Acta de Notificación de Fallo no se ha podido publicar, por tal razón, me permito adjuntarla, para su conocimiento y atención.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

Atentamente.

Lucia Albarran Maldonado

Subjefe Técnico Especialista

Calle 16 de Septiembre 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas

C. P. 52148, Metepec, Estado de México

Teléfono: 55 54803700, 722 2710800 Ext. 2455

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones





Metepec, Estado de México, 08 de junio de 2023.

AVISO

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Coordinación de Adquisiciones y Servicios del CONALEP notifica a los licitantes participantes en el procedimiento de contratación de Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-11-L5X-011L5X001-N-23-2023, referente a la contratación del **“Servicio de mantenimiento y remozamiento de fachadas en edificios de los planteles de la Ciudad de México y Oaxaca”**, que el acta correspondiente al Acto de Notificación de Fallo, celebrada en esta fecha, estará a su disposición copia de la misma en la Subcoordinación de Adquisiciones, ubicada en Calle 16 de Septiembre No. 147 Norte, planta baja, Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, por un término de cinco días hábiles, siendo de exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido, asimismo, se les recuerda que se encuentra disponible en el Sistema CompraNet.

Atentamente

“Educación técnica para la equidad y el bienestar”

MARÍA JOSÉ CORTÉS VIRUÉS
SUBCOORDINADORA DE ADQUISICIONES





ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-11-L5X-011L5X001-N-23-2023, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN EDIFICIOS DE LOS PLANTELES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OAXACA.**

En Metepec, Estado de México, siendo las 11:00 horas, del 08 de junio de 2023, en las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, sita en la calle 16 de septiembre número 147 norte, colonia Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, este acto público se lleva a cabo a través de videoconferencia, encontrándose reunidos:

La Subcoordinadora de Adquisiciones, los representantes del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en el CONALEP, la representante de la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos, el representante de la Dirección de Administración Financiera y, como representantes del Área Requiriente y Técnica, el Coordinador de Infraestructura y Equipamiento, así mismo el Subcoordinador de Programación de Equipo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objetivo de llevar a cabo el Acto de Fallo de la Licitación referida al rubro, de conformidad con los artículos 36, 36 bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), así como lo previsto en la fracción III, numeral 3.9 de la Convocatoria.

Este acto es presidido por La Subcoordinadora de Adquisiciones, designada por la Convocante, mediante oficio SA/DIA/RMS/536/2023, de conformidad con el numeral 15 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CONALEP, quien dio inicio al Acto de Notificación de Fallo.

1

Con fundamento en el Artículo 37 de la Ley, en este acto se da a conocer el Fallo de la Licitación ya mencionada, emitido por la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, el cual forma parte integrante de esta Acta, por lo que será firmado por los asistentes.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha la presente acta se pone a disposición de los licitantes a través de CompraNet (<https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/>) y, adicionalmente, se exhibe copia de la misma en la Subcoordinación de Adquisiciones, ubicada en Calle 16 de Septiembre No. 147 Norte, planta baja, Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, por un término de cinco días hábiles, siendo de exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido. El procedimiento previo sustituye a la notificación personal.

Cabe señalar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado interés de asistir como observadora.

La presente acta surte efectos de notificación formal para los licitantes, en términos de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este Acto, siendo las 11:21 horas, del día de su inicio.

Esta Acta consta de 2 fojas útiles y 30 fojas útiles de anexo, firmada para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este evento.



POR PARTE DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
María José Cortés Virués	Subcoordinadora de Adquisiciones	
Patricia Vanesa Mendieta Pastrana	Subcoordinadora de Licitaciones, Propiedad Intelectual y Certificaciones, representante de la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos	
José Luis Paz Galán	Subcoordinador de Control y Evaluación de Gestión, representante de la Dirección de Administración Financiera	
Jorge Arturo Picos Silva	Coordinador de Infraestructura y Equipamiento, como área requirente y técnica.	
Enrique Alcantara Romero	Subcoordinador de Programación de Equipo, como área requirente y técnica.	

POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONALEP

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
José Luis Herrera Trujano	Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, del Órgano Interno de Control	
Carlos Guzmán Gutiérrez	Jefe de Departamento del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en el CONALEP	

-----FIN DEL ACTA-----



FALLO

DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-11-L5X-011L5X001-N-23-2023, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN EDIFICIOS DE LOS PLANTELES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OAXACA"

Metepec, Estado de México a 08 de junio de 2023


De conformidad con lo establecido en los artículos 134 Constitucional, 36, 36 Bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, (en adelante la Ley) y 52 de su Reglamento, FRACCIÓN V RELATIVA A LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO de la Convocatoria, así como a lo establecido en el apartado "Políticas en materia de transparencia" numeral 1, fracción VI de las Políticas, Bases y lineamientos del CONALEP, y en la demás normatividad aplicable; corresponde a la Secretaría de Administración, a través del Titular del área contratante, el Director de Infraestructura y Adquisiciones, emitir el fallo al tenor de lo siguiente:

Se llevó a cabo la recepción de la documentación técnica, administrativa y económica en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones del procedimiento de la Licitación, de los siguientes licitantes:

No.	LICITANTES QUE ENVIARON PROPOSICIÓN
1	Boaz-Jaquín, S.A. de C.V.
2	Construcciones, Maquinaria y Asfaltos, S.A. de C.V.
3	Constructora e Ingeniería Herayax, S.A. de C.V.
4	Copi Construcciones, S.A. de C.V.
5	Ibarra Rain y Asociados, S.A. de C.V.
6	Lecort Innovación en Construcción, S.A. de C.V.
7	MC Suministros, S.A. de C.V.
8	Paradoxia, S.A. de C.V.
9	Proyectos, Estudios y Servicios en Ciencias e Ingeniería Agrícolas, S.A. de C.V.
10	Segivan, S.A. de C.V.
11	Tangerine Ingeniería, Diseño y Construcción, S.A. de C.V.

DICTAMEN TÉCNICO

Para la elaboración del Dictamen Técnico, se consideraron las propuestas de los licitantes participantes: Boaz-Jaquín, S.A. de C.V., Construcciones, Maquinaria y Asfaltos, S.A. de C.V., Constructora e Ingeniería Herayax, S.A. de C.V., Copi Construcciones, S.A. de C.V., Ibarra Rain y Asociados, S.A. de C.V., Lecort Innovación en Construcción, S.A. de C.V., MC Suministros, S.A. de C.V., Paradoxia, S.A. de C.V., Proyectos, Estudios y Servicios en Ciencias e Ingeniería Agrícolas, S.A. de C.V., Segivan, S.A. de C.V.




2023
Francisco VILLA
0001



C.V. y Tangerine Ingeniería, Diseño y Construcción, S.A. de C.V., en específico la documentación de carácter técnico solicitada en la fracción IV.- **REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN DE CUMPLIR EN SUS PROPOSICIONES**, 4.1.- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ENVIAR LOS LICITANTES PARTICIPANTES, inciso a) Contenido de la propuesta técnica, numerales 1 al 7, de la convocatoria de la licitación, así como los requisitos correspondientes a puntos y porcentajes:

El resultado de la evaluación detallada de la documentación de carácter técnico presentada por los licitantes participantes, consta en el Dictamen Técnico (anexo al presente), remitido por el **Titular de la Coordinación de Infraestructura y Equipamiento**, en su carácter de Área Requiriente y Técnica, mediante oficio número **SA/DIA/CIE/JAPS/140/2023**, recibido el **07 de junio de 2023**, en el que en resumen consta lo siguiente:

De conformidad a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 36 de la "LEY" y al artículo 52 de su "Reglamento", así como en el "Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas", con base al criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes:

DICTAMEN TÉCNICO, PARTIDAS Nos. 1 Y 2:

LICITANTES PARTICIPANTES, PUNTOS TÉCNICOS				
Boaz-Jaquín, S.A. de C.V.	Construcciones, Maquinaria y Asfaltos, S.A. de C.V.	Constructora e Ingeniería Herayax, S.A. de C.V.	Copi Construcciones, S.A. de C.V.	Ibarra Raín y Asociados, S.A. de C.V.
24.90	30.30	39.70	59.00	46.50
Lecort Innovación en Construcción, S.A. de C.V.	MC Suministros, S.A. de C.V.	Paradoxia, S.A. de C.V.	Proyectos, Estudios y Servicios en Ciencias e Ingeniería Agrícolas, S.A. de C.V.	Segivan, S.A. de C.V.
60.00	35.00	42.10	27.60	34.10
Tangerine Ingeniería, Diseño y Construcción, S.A. de C.V.				
31.20				

DICTAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Como resultado de la revisión de la documentación administrativa, de las propuestas presentadas por los licitantes participantes se determinó con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 37 Fracción I de la Ley, así como en las Fracciones **IV. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN DE CUMPLIR EN SUS PROPOSICIONES**, **VI. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS**





LICITANTES, incisos del a) al j) de la convocatoria de licitación que consta en el Dictamen (anexo al presente), del cual se determinó lo siguiente:

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIÓN	DICTAMEN ADMINISTRATIVO (SI CUMPLE /NO CUMPLE), PARTIDA 1 Y 2
1	Boaz-Jaquín, S.A. de C.V.	NO CUMPLE , con lo solicitado en la convocatoria de Licitación: Fracción VI. i) NO PRESENTA LA DECLARACIÓN PARCIAL DEL MES DE MARZO, POR TAL RAZÓN, EL LICITANTE NO CUMPLE
2	Construcciones, Maquinaria y Asfaltos, S.A. de C.V.	SÍ CUMPLE , con lo solicitado en la convocatoria de Licitación.
3	Constructora e Ingeniería Herayax, S.A. de C.V.	SÍ CUMPLE , con lo solicitado en la convocatoria de Licitación.
4	Copi Construcciones, S.A. de C.V.	SÍ CUMPLE , con lo solicitado en la convocatoria de Licitación
5	Ibarra Rain y Asociados, S.A. de C.V.	En el requisito de la Fracción VI, inciso h), que a la letra dice: <i>Carta del licitante, elaborada en papel membretado, bajo protesta de decir verdad, dirigida al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, firmada de manera autógrafa (no rúbrica) por la persona física o el representante legal, en la cual ratifica su Domicilio Fiscal de su comprobante de domicilio anexando copia del comprobante de domicilio y fotografía de la fachada del mismo (formato libre, son tres documentos, la carta de ratificación, el comprobante de domicilio y la fotografía de su domicilio fiscal, no deben de exceder de 3 meses anteriores al fecha de la convocatoria).</i> El licitante presenta lo solicitado, sin embargo, en el escrito hace referencia al nombre de la calle como 16 de septiembre, y en el comprobante de domicilio, el contrato de arrendamiento y la Constancia de Situación Fiscal de fecha 26 de mayo de 2023, dice que es calle 31 Oriente; de acuerdo a la verificación de los documentos enviados se corrobora que fue un error mecanográfico ya que la calle 31 Oriente se encuentra ubicada entre la calle 16 de septiembre y 2 Sur, por lo que la convocante de conformidad con el artículo 36 cuarto párrafo de la Ley, determina que el licitante SÍ CUMPLE , con lo solicitado en la convocatoria de Licitación, ya que dicho error de captura no afecta la solvencia.
6	Lecort Innovación en Construcción, S.A. de C.V.	SÍ CUMPLE , con lo solicitado en la convocatoria de Licitación
7	MC Suministros, S.A. de C.V.	NO CUMPLE , con lo solicitado en la convocatoria de Licitación: Fracción VI. I) NO PRESENTA ACTA CONSTITUTIVA, NI EL PODER NOTARIAL, NO CUMPLE





No.	LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIÓN	DICTAMEN ADMINISTRATIVO (SI CUMPLE /NO CUMPLE), PARTIDA 1 Y 2
8	Paradoxia, S.A. de C.V.	SÍ CUMPLE , con lo solicitado en la convocatoria de Licitación
9	Proyectos, Estudios y Servicios en Ciencias e Ingeniería Agrícolas, S.A. de C.V.	NO CUMPLE , con lo solicitado en la convocatoria de Licitación: Fracción VI. c) PRESENTA EL DOCUMENTO, NO MENCIONA QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, Y QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA, NO CUMPLE
10	Segivan, S.A. de C.V.	SÍ CUMPLE , con lo solicitado en la convocatoria de Licitación
11	Tangerine Ingeniería, Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	SÍ CUMPLE , con lo solicitado en la convocatoria de Licitación

Las propuestas que cumplieron técnica y administrativamente fueron las propuestas presentadas por los licitantes: **Copi Construcciones, S.A. de C.V., Ibarra Rain y Asociados, S.A. de C.V. y Lecort Innovación en Construcción, S.A. de C.V.** por tal motivo, serán las consideradas para su evaluación económica, de conformidad a lo establecido en la fracción V.- **CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO, inciso e) Evaluación de la propuesta económica**, las proposiciones que se considerarán para su evaluación económica serán aquellas que hayan cumplido con los requisitos legales, administrativos y técnicos obligatorios establecidos en esta convocatoria y hayan obtenido **puntaje igual o superior al mínimo de 45 en la calificación técnica**, de acuerdo con lo especificado en la convocatoria de licitación.

ASIGNACIÓN DE PUNTOS ECONÓMICOS:

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON PROPOSICIÓN A TRAVÉS DE COMPRANET	Puntos económicos de conformidad a la convocatoria de licitación $PPE = \left(\frac{MPemb * 40}{MPI} \right)$
-----	--	---

Licitantes que cumplieron técnica y administrativamente	TPT= Puntos Técnicos	PPE= Puntos económicos	PTJ = Puntos totales
Copi Construcciones, S.A. de C.V., PARTIDA No. 1	59	28.03	87.03

0004



Licitantes que cumplieron técnica y administrativamente	TPT= Puntos Técnicos	PPE= Puntos económicos	PTj = Puntos totales
Ibarra Rain y Asociados, S.A. de C.V., PARTIDA No. 1	46.5	26.8	73.3
Ibarra Rain y Asociados, S.A. de C.V., PARTIDA No. 2	46.5	40	86.5
Licitantes que cumplieron técnica y administrativamente	TPT= Puntos Técnicos	PPE= Puntos económicos	PTj = Puntos totales
Lecort Innovación en Construcción, S.A. de C.V., PARTIDA No. 1	60	40	100
Lecort Innovación en Construcción, S.A. de C.V., PARTIDA No. 2	60	21.92	81.92

Monto de la propuesta:

FALLO

"Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la, o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante."

Del análisis anterior y de conformidad a lo solicitado en la convocatoria de licitación y lo dispuesto en el artículo 52 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se adjudica la Partida No. 1 al licitante participante Lecort Innovación en Construcción, S.A. de C.V. por un monto Máximo de \$6,509,007.80 (seis millones quinientos nueve mil siete pesos 80/100 M.N.) y un monto mínimo de \$4,648,627.08 (cuatro millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos veintisiete pesos 08/100 M.N.) y la Partida No. 2 al licitante Ibarra Rain y Asociados, S.A. de C.V., por un monto Máximo de \$3,532,958.25 (tres millones quinientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y ocho pesos 25/100 M.N.) y un monto mínimo de \$2,602,709.98 (dos millones seiscientos dos mil setecientos nueve pesos 98/100 M.N.), todas estas cantidades con IVA incluido.

Asimismo:

La propuesta del licitante Ibarra Rain y Asociados, S.A. de C.V., partida no. 1, aunque resultó ser solvente, no fue la más alta en puntuación total.

La propuesta del licitante Lecort Innovación en Construcción, S.A. de C.V., partida no. 2, aunque resultó ser solvente, no fue la más alta en puntuación total.



La propuesta del licitante Copi Construcciones, S.A. de C.V., partida 1, aunque resultó ser solvente, no fue la más alta en puntuación.

Lugar y tiempo de ejecución del servicio

a) Lugar de ejecución del servicio:

CIUDAD DE MÉXICO (PARTIDA UNO) y ESTADO DE OAXACA (PARTIDA DOS), en los planteles descritos en la convocatoria de licitación que dieron origen a este fallo.

b) Tiempo de ejecución del servicio:

El servicio se prestará en un plazo de 120 días naturales a partir de la fecha de la notificación del fallo, con un horario de 8:00 horas a 18:00 horas; de acuerdo al Cronograma de Ejecución de los Trabajos presentado en la propuesta del proveedor adjudicado.

Una vez comunicado el fallo el Administrador del contrato enviará el Cronograma de Trabajo, por escrito y de manera electrónica a la Titularidad de la UODCDMX y RCEO y se brinden las facilidades de acceso a los centros de trabajo al licitante adjudicado.

El cronograma presentado por el licitante adjudicado, con base a su capacidad técnica servirá para la verificación del cumplimiento y en su caso la aplicación de penas y deductivas por atraso e incumplimiento del mismo.

Contrato a celebrarse:

El licitante ganador deberá de estar inscrito en el MFIJ de CompraNet para la firma electrónica del instrumento jurídico correspondiente.

El licitante adjudicado deberá presentar, dentro de las 24 horas siguientes al fallo, la documentación en original y copia para su cotejo, con el fin de elaborar el contrato respectivo, en la Subcoordinación de Adquisiciones, ubicada en Calle 16 de septiembre No. 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, México, C.P. 52148, en el horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles:

Persona Moral

- o Evidencia de su registro en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos. (Captura de pantalla).
- o Acta constitutiva y sus modificaciones en su caso, la cual deberá contener el folio mercantil respectivo.
- o Poder notarial del representante legal, para actos de administración o especial para firmar acuerdos de voluntades. (contratos)
- o Cédula del Registro Federal de Contribuyentes y de sus modificaciones en su caso. (actualizados)
- o Identificación oficial del representante legal (INE, cédula profesional o pasaporte) vigentes.
- o Comprobante de la declaración anual 2022 y parcial de los meses enero, febrero y marzo 2023.
- o Comprobante de domicilio fiscal y/o cambio de domicilio en su caso.
- o Estado de cuenta bancario, donde se aprecie el número de cuenta y CLABE interbancaria.

0006





En caso de existir alguna actualización de la siguiente documentación presentada en su propuesta técnica dentro de los documentos administrativos solicitados, deberá presentarla junto con los requisitos anteriores:

- o Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación, el (los) licitante (s) ganador (es) cuyo monto del contrato adjudicado sea superior a \$300,000.00, sin incluir el IVA, deberá (n) por cada contrato, presentar a la firma del mismo el documento vigente expedidos por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, de acuerdo a lo previsto en la Regla 2.1.37 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el 2023 publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2022, para tal efecto deberá:
 - Realizar consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los dos días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente.
 - Para los efectos del artículo 32-D del código Fiscal de la Federación, y en relación a la solicitud de opinión de obligaciones fiscales, deberá presentar a la firma del contrato documento actualizado expedido por el SAT; vigente y en términos positivos, sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo anterior a efecto de continuar con el trámite de su pago.

Opinión del INFONAVIT - Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos. Vigente y en términos positivos.

Opinión del IMSS - Opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social. Vigente y en términos positivos.

- Si es su caso deberá entregar este documento del subcontratado.

En caso de no encontrarse en estos supuestos por no tener trabajadores ante el IMSS y no subcontratar con un tercero, para cubrir este requisito deberá presentar; escrito libre bajo protesta de decir verdad; en el que mencione bajo qué régimen se encuentra laborando el personal a su cargo. Es importante anexar a este escrito soporte del comprobante emitido por la página del IMSS "Resultado de la Consulta al Módulo de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social", en el que indica que no se localizó ningún registro patronal asociado a su RFC.

- La solicitud de opinión al SAT, su respuesta y las opiniones que se solicitan, se deberá enviar a los correos electrónicos vmoreno@conalep.edu.mx y febernal@conalep.edu.mx para su respectiva revisión.

Garantía de cumplimiento

El licitante que resulte adjudicado se obliga a constituir garantía de cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo previsto por el artículo 48 fracción II de la LAASSP y las DISPOSICIONES de carácter general por las que se aprueban los modelos de pólizas de fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo de la LAASSP y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ajustándose a lo siguiente:





Se constituirá garantía, por el 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato, sin incluir el IVA, para el cumplimiento a favor del CONALEP, mediante expedición fianza, por una institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La garantía deberá ser presentada dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes, a la firma del contrato, la cual será divisible para su aplicación en el presente procedimiento.

El licitante que resulte adjudicado quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en el servicio, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en el Código Civil Federal, para garantizar durante un periodo de 1 año, contra defectos o vicios ocultos, las obligaciones a que se refiere el inciso anterior, el licitante ganador deberá exhibir una carta garantía.

Ajuste de la Garantía de cumplimiento en caso de modificaciones al contrato:

De existir una ampliación como lo señala el Artículo 52 de la LAASSP y el 91 de su Reglamento, el Proveedor deberá tramitar y presentar, dentro de los 10 días naturales siguientes a la suscripción del convenio modificatorio correspondiente, el endoso de la fianza respectiva considerando al incremento del monto contratado y/o la variación a la vigencia convenida.

Para este procedimiento no procede el otorgamiento de anticipo.

Este fallo es emitido por el Mtro. Ricardo Morales Suárez, en su carácter de Director de Infraestructura y Adquisiciones, en términos del numeral 1.8.1, función 13 del Manual General de Organización del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y del apartado "Políticas en materia de transparencia" numeral 1, fracción VI de las Políticas, Bases y Lineamientos del CONALEP.

Atentamente
"Educación técnica para la equidad y el bienestar"



RICARDO MORALES SUÁREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

0008



No. LA-11-LX-0715X-001-N-23-2023, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN EDIFICIOS DE LOS PLANTELES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OAXACA".

[illegible]

0009

[illegible]

Indicador en la Convocatoria	Documentos solicitados en la Convocatoria en Licitación	Proyectos, Estudios y Servicios en Ciencias e Ingenierías Agrícolas, S.A. de C.V.	Sigrama, S.A. de C.V.	Taigier Ingeniería, Diseño y Construcción, S.A. de C.V.
		SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
Presupuesto V. a	Los datos por el representante de la empresa que se adjudicase para estudios y normas de los centros de los procedimientos de producción económica de alimentos en el Estado de México, en la convocatoria, de conformidad con la fracción V de artículo 25 de la LASSER, fracción V del artículo 48 del Reglamento.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Presupuesto V. c	Los datos por el representante de la empresa que se adjudicase para estudios y normas de los centros de los procedimientos de producción económica de alimentos en el Estado de México, en la convocatoria, de conformidad con la fracción V de artículo 25 de la LASSER, fracción V del artículo 48 del Reglamento.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Presupuesto V. c	Carta de licitación, elaborada en poder del representante legal de la Google Nacional de Educación Promoción, Técnica, debidamente firmada, por el o por su representante legal, no judicial, previamente de conformidad con el Formato C "Modelo de Carta Exclamatoria" de esta convocatoria.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Presupuesto V. c	La presentación de esta carta será motivo de desahucio.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

0011

CIUDAD DE MEXICO Y OAXACA*

0012

ANEXO

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-11-15X-0115X001-N-23-2023, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN EDIFICIOS DE LOS PLANTELES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OAXACA".

$$PTJ = TPT + PPE$$

PTJ = Puntuación Total de la proposición;

TPT = Total de Puntos obtenidos en la Propuesta Técnica, y

PPE = Puntuación alcanzada por la Propuesta Económica, y

El subíndice "j" representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

FORMULA ECONÓMICA

Donde:

$$PPE = \left(\frac{MPemb * 40}{MPI} \right)$$

PPE = Puntuación que corresponde a la Propuesta Económica

MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja

MPI = Monto de la i-ésima Propuesta económica

40 = Puntuación máxima

RESUMEN TOTAL DE LICITANTE: IBARRA RAIN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
PLANTELES UOCDX - PARTIDA UNO	6,145,905.50	6,605,561.30
MANTENIMIENTO DE FACHADAS PLANTELES DE LA RCEO - PARTIDA DOS	2,242,715.50	3,045,653.66
SUMA TOTAL	8,388,621.00	11,651,214.96
I.V.A.:	134,239.36	1,864,194.36
TOTAL:	8,522,860.36	13,515,409.32

LICITANTES PARTICIPANTES, PUNTOS TÉCNICOS				
Boaz Jaquín, S.A. de C.V.	Construcciones, Maquinaria y Adalitos, S.A. de C.V.	Constructora e Ingeniería Herayax, S.A. de C.V.	Copi Construcciones, S.A. de C.V.	Ibarra Rain y Asociados, S.A. de C.V.
24.90	30.30	38.70	59.00	46.50
Lecort Innovación en Construcción, S.A. de C.V.	MC Suministros, S.A. de C.V.	Paradoxa, S.A. de C.V.	Proyectos, Estudios y Servicios en Ciencias e Ingeniería Agrícolas, S.A. de C.V.	Segivan, S.A. de C.V.
60.00	35.00	42.10	27.60	34.10

Tangerine Ingeniería, Diseño y Construcción, S.A. de C.V.

31.20

De conformidad a lo establecido en la fracción V, CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO, inciso a) Evaluación de la propuesta económica, las proposiciones que se considerarán para su evaluación económica serán aquellas que hayan cumplido con los requisitos legales, administrativos y técnicos obligatorios establecidos en esta convocatoria y hayan obtenido puntaje igual o superior al mínimo de 45 en la calificación técnica, de acuerdo con lo especificado en la convocatoria de licitación, para este caso las propuestas susceptibles a ser evaluadas son las correspondientes a los licitantes participantes: Copi

Licitantes que cumplieron técnica y administrativamente	TPT= Puntos Técnicos	PPE= Puntos económicos	PTJ= Puntos totales
Copi Construcciones, S.A. de C.V., PARTIDA No. 1	59	28.03	87.03
Licitantes que cumplieron técnica y administrativamente	TPT= Puntos Técnicos	PPE= Puntos económicos	PTJ= Puntos totales
Ibarra Rain y Asociados, S.A. de C.V., PARTIDA No. 1	46.5	26.8	73.3
Ibarra Rain y Asociados, S.A. de C.V., PARTIDA No. 2	46.5	40	86.5
Licitantes que cumplieron técnica y administrativamente	TPT= Puntos Técnicos	PPE= Puntos económicos	PTJ= Puntos totales
Lecort Innovación en Construcción, S.A. de C.V., PARTIDA No. 1	60	40	100
Lecort Innovación en Construcción, S.A. de C.V., PARTIDA No. 2	60	21.92	81.92

Licitantes ganadores

0013

EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-T1-L5X-0715X00-N-23-2023 RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN EDIFICIOS DE LOS PLANTELES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OAXACA".

RESUMEN TOTAL DEL LICITANTE: COPR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
PLANTELES UODCDMX - PARTIDA UNO	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
SUMA TOTAL	5,716,581.20	5,716,581.20
IVA:	514,571.13	1,251,025.74
TOTAL	6,231,152.33	5,257,756.64

Lecort Innovación en Construcción, S.A. de C.V., Partida No. 1		
RESUMEN TOTAL	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
PLANTELES DE LA CIUDAD DE MEXICO - PARTIDA NO. 1	4,666,627.08	6,309,007.80
IVA:	6,118.54	83,773.16
TOTAL	4,672,745.62	6,392,780.96

Lecort Innovación en Construcción, S.A. de C.V., Partida No. 2		
RESUMEN TOTAL	IMPORTE MINIMO	IMPORTE MAXIMO
MANTENIMIENTO DE FACHADAS PLANTELES DE LA CIUDAD DE MEXICO - PARTIDA NO. 2	2,602,705.98	3,323,998.25
IVA:	333,894.48	4,037,892.73
TOTAL	2,936,600.46	7,361,785.00

ISARRA, RAUL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.				COPR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.				LECORIT INNOVACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			
MONTO MINIMO		MONTO MAXIMO		FORMULA		MONTO MINIMO		MONTO MAXIMO		FORMULA	
PARTIDA UNO	5,716,581.20	5,716,581.20	26.06	5,716,581.20	5,716,581.20	26.06	5,716,581.20	5,716,581.20	26.06	5,716,581.20	26.06
PARTIDA DOS	2,936,600.46	7,361,785.00	26.06	2,936,600.46	7,361,785.00	26.06	2,936,600.46	7,361,785.00	26.06	2,936,600.46	26.06

Del análisis anterior y de conformidad a lo solicitado en la convocatoria de licitación y lo dispuesto en el artículo 52 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se adjudica la Partida No. 1 al licitante participante Lecort Innovación en Construcción, S.A. de C.V. por un monto máximo de \$6,509,007.80 (seis millones quinientos nueve mil siete pesos 00/100 M.N.) y un monto mínimo de \$4,672,745.62 (cuatro millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y la Partida No. 2 al licitante Isarra Raul y Asociados, S.A. de C.V. por un monto máximo de \$3,323,998.25 (tres millones quinientos treinta y dos mil novecientos noventa y ocho pesos 25/100 M.N.) y un monto mínimo de \$2,602,705.98 (dos millones seiscientos dos mil seiscientos nueve pesos 98/100 M.N.), todas estas cantidades con IVA incluido.

REVISÓ
MARIA JOSÉ CORTÉS VIRIUS
SUBCOORDINADORA DE ADQUISICIONES

VISTE BUENO
ALEJANDRO MANON
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS



Metepec, Edo de México a 05 de junio de 2023.

Referencia: SA/DIA/CIE/JAPS/140/2023.

Asunto: Envío de Opinión Técnica del Servicio de mantenimiento y remozamiento de fachadas en edificios de los planteles de la Ciudad de México y Oaxaca

ALEJANDRO MAÑÓN
COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

En atención a su oficio de referencia SA/DIA/CAS/AM/68/2023, de fecha 29 de mayo del presente año, mediante el cual solicita se emita el resultado de la evaluación y dictamen técnico del procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-11-L5X-011L5X001-N-23-2023, referente a la contratación del "Servicio de mantenimiento y remozamiento de fachadas en edificios de los planteles de la Ciudad de México y Oaxaca".

Al respecto remito a usted el formato de evaluación debidamente revisado, autorizado y firmado respectivamente, mismo que ha sido depositado en su correo electrónico.


Sin otro particular, reciba saludos cordiales.

Atentamente

"Educación Técnica para la equidad y el bienestar"

JORGE ARTURO PICOS SILVA
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Elaboró:	Karla Arvizu Montealegre
Autorizó:	Enrique Alcantara Romero



EL SERVICIO SE DENOMINA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN EDIFICIOS DE LOS PLANTELES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OAXACA."

Descripción breve del bien o servicio:



Licitación Pública Electrónica Nacional


Tipo de Procedimiento:

RESUMEN FINAL

El puntaje a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación.

RUBRO / SUB-RUBRO	TOTAL / SUBTOTAL	BOAZ JAQUIN, S.A. DE C.V.	MC SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	IBARRA RAIN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	
I.- Capacidad del licitante	22	24.9	35.0	30.3	46.5	42.1	
II.- Experiencia y Especialidad del Licitante	16						
III. Propuesta de trabajo	10	COPI CONSTRUCCION ENER, S.A. DE C.V.	TANGERINE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INGENIERIA HERAYAX S.A. DE C.V.	LECORT INNOVACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PROYECTOS, ESTUDIOS Y SERVICIOS EN CIENCIAS E INGENIERIA AGRICOLAS S.A. DE C.V.	SEGIVAN SA DE CV
IV.- Cumplimiento de Contratos	12						
Suma Total	60	59.0	31.2	39.7	60.0	27.6	34.1

Elaboró	Revisó	Autorizó
 JOSE JUAN VALENZUELA CORDOVA	 ENRIQUE ALCANTARA ROMERO	 JORGE ARTURO PICOS SILVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	SUBCOORDINADOR DE PROGRAMACIÓN DE EQUIPO	COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO



Sl. No.	Project Name	Project Description	Project Location	Project Status	Project Start Date	Project End Date	Project Budget (USD)	Project Cost (USD)	Project Progress (%)	Project Completion Date	Project Manager	Project Sponsor	Project Stakeholders	Project Risks	Project Issues	Project Comments
1	Project A	Project A Description	Project A Location	Project A Status	Project A Start Date	Project A End Date	Project A Budget (USD)	Project A Cost (USD)	Project A Progress (%)	Project A Completion Date	Project A Manager	Project A Sponsor	Project A Stakeholders	Project A Risks	Project A Issues	Project A Comments
2	Project B	Project B Description	Project B Location	Project B Status	Project B Start Date	Project B End Date	Project B Budget (USD)	Project B Cost (USD)	Project B Progress (%)	Project B Completion Date	Project B Manager	Project B Sponsor	Project B Stakeholders	Project B Risks	Project B Issues	Project B Comments
3	Project C	Project C Description	Project C Location	Project C Status	Project C Start Date	Project C End Date	Project C Budget (USD)	Project C Cost (USD)	Project C Progress (%)	Project C Completion Date	Project C Manager	Project C Sponsor	Project C Stakeholders	Project C Risks	Project C Issues	Project C Comments
4	Project D	Project D Description	Project D Location	Project D Status	Project D Start Date	Project D End Date	Project D Budget (USD)	Project D Cost (USD)	Project D Progress (%)	Project D Completion Date	Project D Manager	Project D Sponsor	Project D Stakeholders	Project D Risks	Project D Issues	Project D Comments
5	Project E	Project E Description	Project E Location	Project E Status	Project E Start Date	Project E End Date	Project E Budget (USD)	Project E Cost (USD)	Project E Progress (%)	Project E Completion Date	Project E Manager	Project E Sponsor	Project E Stakeholders	Project E Risks	Project E Issues	Project E Comments
6	Project F	Project F Description	Project F Location	Project F Status	Project F Start Date	Project F End Date	Project F Budget (USD)	Project F Cost (USD)	Project F Progress (%)	Project F Completion Date	Project F Manager	Project F Sponsor	Project F Stakeholders	Project F Risks	Project F Issues	Project F Comments
7	Project G	Project G Description	Project G Location	Project G Status	Project G Start Date	Project G End Date	Project G Budget (USD)	Project G Cost (USD)	Project G Progress (%)	Project G Completion Date	Project G Manager	Project G Sponsor	Project G Stakeholders	Project G Risks	Project G Issues	Project G Comments
8	Project H	Project H Description	Project H Location	Project H Status	Project H Start Date	Project H End Date	Project H Budget (USD)	Project H Cost (USD)	Project H Progress (%)	Project H Completion Date	Project H Manager	Project H Sponsor	Project H Stakeholders	Project H Risks	Project H Issues	Project H Comments
9	Project I	Project I Description	Project I Location	Project I Status	Project I Start Date	Project I End Date	Project I Budget (USD)	Project I Cost (USD)	Project I Progress (%)	Project I Completion Date	Project I Manager	Project I Sponsor	Project I Stakeholders	Project I Risks	Project I Issues	Project I Comments
10	Project J	Project J Description	Project J Location	Project J Status	Project J Start Date	Project J End Date	Project J Budget (USD)	Project J Cost (USD)	Project J Progress (%)	Project J Completion Date	Project J Manager	Project J Sponsor	Project J Stakeholders	Project J Risks	Project J Issues	Project J Comments

EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

EL SERVICIO SE DENOMINA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RENOVAMIENTO DE FACHADAS EN EDIFICIOS DE LOS PUENTELES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y CAYACÁ".

Todo de Procedimiento:

LE CANDIDATO DELL'INTELLIGENTE (25 PUNTI)
 Considera un numero di sei cifre numerico che appennamente esseri apto per prestare il servizio richiesto ad come la risorsa accennatamente "de equipamento stabilizzato per il tempo condizionale" rivelato da allora. Confronta con la congettura, se non è identica, qualunque altro aspetto interpretabile per cui il candidato puòda compiere con le telefonazioni previste in un contratto.

Título / Subtítulo	Documentación Complementaria	Puntaje a otorgar	BOZ AQUILA S.A DE C.V.	M.C. SUMINISTROS S.A DE C.V.	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y ASFALTOS S.A DE C.V.
I.- Capacidad del licitante		22			
A.- Capacidad de los recursos humanos		12			
A1 Experiencia					
EXPERIENCIA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA					
DE SERVICIO OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.	CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA EN PAPEL MEMBRETEADO DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DONDE ACREDITE UN AÑO MÍNIMO DE EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO, INDICANDO EL GRUPO DE LA EMPRESA, ACORDE CON SU OBJETO SOCIAL PRINCIPALES CLIENTES, INDICANDO NOMBRES, DOMICILIOS, TELEFONOS, ORGANIGRAMA, Y DATOS DE CONTACTO DE LA MISMA. DEBEA INCLUIR CORREO ELECTRÓNICO Y DIRECCIÓN. DEBEA INDICAR LA FECHA DEL INICIO Y CONCLUSIÓN DE LOS CONTRATOS SIMILARES EN VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	16 24 12	2.4	3.6	3.6
A2 Competencia en el trabajo conforme a conocimientos académicos y profesionales.	CURRICULUM VITAE POR CADA UNO DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL DE LA EMPRESA, INDICANDO CURSOS, DIPLOMADOS Y CAPACITACIONES REALIZADAS EN ALGUNA CÁMARA O COLEGIO DE LA CONSTRUCCIÓN.	8 3 0	0	6	0
A3 Cumplido de herramientas decodificar técnica para la realización del servicio	HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO	24 12	12	2.4	12
SUMA TOTAL CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS		12	3.6	12	4.8

0018

1/2



IBARRA RAMÍREZ ASOCIADOS S.A. DE C.V.	PARADONIA S.A. DE C.V.	COPI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INGENIERIA PERAYAS S.A. DE C.V.	LECORT INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS EN CIENCIAS E INGENIERIA AGRICOLAS S.A. DE C.V.	SEGUNDA SA DE CV
3.6	3.6	3.6	0	3.6	3.6	1.2	3.6
6	6	3	3	0	6	0	6
2.4	2.4	2.4	1.2	1.2	2.4	0	2.4
12	12	12	4.2	4.8	12	1.2	12

8

PS

U

Participación		Puntaje subgrupos		Documentación Comprobatoria		Parámetro de evaluación		Puntos a otorgar	
Subgrupo / Subtotal		Total / Subtotal							
B. Capacidad de los recursos económicos y equipamiento		10							
B.1. CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CONFORME A LO SIGUIENTE.				EL LICITANTE DEBERÁ EMITIR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE HAGA CONSTAR QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD ECONÓMICA PARA EJECUTAR EL SERVICIO OBJETO DE LA LICITACIÓN HASTA POR EL 50% DEL MONTO DE SU PROPUESTA ECONÓMICA		CARTA FIRMADA ESPECIFICANDO EL PORCENTAJE DE CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE MAYOR AL 50% DE SU PROPUESTA, LA CUAL SE COMPROBARÁ CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO EXTERNO O BIEN DECLARACIÓN ANUAL DEL ISR DEL 2023 Y LAS CORRESPONDIENTES A LAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023, DE DEBERÁ ADJUNTAR PARA TAL EFECTO EN EL CUAL SE PUEDA COMPROBAR LA CAPACIDAD ECONÓMICA		5	
CARTA FIRMADA ESPECIFICANDO EL PORCENTAJE DE CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE		5				CARTA FIRMADA ESPECIFICANDO EL PORCENTAJE DE CAPACIDAD FINANCIERA DEL LICITANTE HASTA EL 50% DE SU PROPUESTA, LA CUAL SE COMPROBARÁ CON LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO EXTERNO, O BIEN DECLARACIÓN ANUAL DEL ISR DEL 2023 Y LAS CORRESPONDIENTES A LAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023, QUE DEBERÁ ADJUNTAR PARA TAL EFECTO EN EL CUAL SE PUEDA COMPROBAR LA CAPACIDAD ECONÓMICA		2.5	
						NO PRESENTA CARTA CON ANEXOS		0	
B.2. EQUIPAMIENTO RELACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A EMPLEAR DURANTE EL SERVICIO, PROPIOS O ARRENDADOS A NOMBRE DEL LICITANTE, ASÍ COMO LA RELACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO U OBRERO A INTERVENIR EN EL DESARROLLO DEL SERVICIO		4		EL LICITANTE DEBERÁ EMITIR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS (CANTIDADES), MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS (PRECISAR LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS MINIMAS)		CARTA, MAS COPIA DE LAS FACTURAS Y/O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS A NOMBRE DEL PROVEEDOR (S) O MAS VEHÍCULOS, (ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS)		4	
						CARTA, MAS COPIA DE LAS FACTURAS Y/O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS A NOMBRE DEL PROVEEDOR (S) O MAS VEHÍCULOS, (ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS)		2	
B.3. PARTICIPACIÓN DE LOS DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.		1		AVISO DE ALTA DEL PERSONAL DISCAPACITADO AL REGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE OTORGARÁN PUNTOS A LA EMPRESA QUE CUENTE CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN UNA PROPORCIÓN DEL CINCO POR CIENTO CUANDO MENOS DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYA ANTICUEDAD NO SEA INFERIOR A SEIS MESES.		PRESENTA DOCUMENTACIÓN PRESENTAR EL REGISTRO ANTE EL ISSF DEL PERSONAL CON DISCAPACIDAD		1	
						NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN		0	
		10		SUMA TOTAL CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS				10	
		22		SUMA TOTAL CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS				22	
								6.5	
								10.1	

0020

8

5	2.5	2.5	2.5	5	5	2.5	5	2.5	5	2.5	0	2.5
0	0	2	0	4	0	0	4	0	0	4	4	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2.5	4.5	2.5	9	5	2.5	9	2.5	10	4	2.5	
17	7.5	16.5	14.5	21	9.1	7.1	21	7.1	22	5.2	14.5	

0021

8

~ ~~JP~~ 5

EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Descripción breve del bien o servicio:

EL SERVICIO SE DENOMINA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE FACHA CIUDAD DE MÉXICO Y OAXACA."

Tipo de Procedimiento:

Licitación Pública Electrónica Nacional

II.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE (16 PUNTOS)

Se refiere a los contratos celebrados por el licitante o en los que haya participado con los cuales demuestre que cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios para prop

Requisitos	Puntos asignados	Elementos a evaluar para determinar la capacidad
RUBRO / sub rubro	TOTAL/ SUBTOTAL	Documentación Comprobatoria
II.- Experiencia y Especialidad del Licitante	16	
A) EXPERIENCIA.- CONTRATOS SIMILARES EN VOLUMENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	12	EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MÍNIMO 5 CONTRATOS COMPLETOS DEBIDAMENTE FIRMADOS CON UN MÁXIMO DE 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, PUDIENDO SER DEL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL O INICIATIVA PRIVADA.
B) ESPECIALIDAD.- MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS CON LOS CUALES EL LICITANTE PUEDA ACREDITAR QUE HA PRESTADO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA SIMILARES AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, CON DATOS QUE PERMITAN UNA VERIFICACIÓN OBJETIVA DE LA MISMA, COMO SON NOMBRE DEL CLIENTE, AÑO DE CELEBRACIÓN DE LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA Y VOLUMENES DE EJECUCIÓN	4	EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR MÍNIMO 5 CONTRATOS CON UN MÁXIMO DE 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
	16	SUMA TOTAL EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD

ADAS EN EDIFICIOS DE LOS PLANTELES DE LA

orcionar el servicio solicitado.


Cada del licitante		Puntos a otorgar	BOAZ JAQUIN S.A. DE C.V.	MC SUMINISTROS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES MACINARIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	IBARRA RAINY ASOCIADOS S.A. DE C.V.	PARADOXIA S.A. DE C.V.	COPI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TANGERINE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
CINCO O MÁS CONTRATOS		12							
DE UNO A CUATRO CONTRATOS		6	12	12	12	12	12	12	12
PRESENTA CONTRATOS INCOMPLETOS		0							
5 O MÁS CONTRATOS		4							
LOS QUE PRESENTEN MENOR NÚMERO DE CONTRATOS SU PUNTUACIÓN SERÁ PROPORCIONAL AL MÁXIMO QUE SON 5		PROPORCIONAL	0.8	4	4	4	1.6	4	4
002		16	12.8	16	16	16	13.6	16	16
Total de puntos		16							

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]

CONSTRUCTORA E INGENIERIA HERAYAX S.A. DE C.V.	LECORT INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTOS, ESTUDIOS Y SERVICIOS EN CIENCIAS E INGENIERIA AGRICOLAS S.A. DE C.V.	SEGIVAN SA DE CV
12	12	12	12
2.4	4	2.4	1.6
14.4	16	14.4	13.6





EL SERVICIO SE DENOMINA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN EDIFICIOS DE LOS PLANTELES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OAXACA".

Descripción breve del bien o servicio:

Tipo de Procedimiento:

Licitación Pública Electrónica Nacional

III.- PROPUESTA DE TRABAJO (10 PUNTOS)

Como parte de su proposición el licitante deberá incluir la metodología, plan de trabajo y esquema estructural que pretenda aplicar para la prestación del servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas y alcances del servicio.

Requisitos		Elementos a evaluar para determinar la capacidad del licitante		Puntos a otorgar		BOAZ JACOB S.A. DE C.V.		MC SUMINISTROS S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	
Rubro / sub rubro	Puntos asignados	Documentación Comprobatoria	Parámetro de evaluación	Puntos a otorgar	BOAZ JACOB S.A. DE C.V.	MC SUMINISTROS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V.				
A) Metodología para la prestación del servicio.	6	EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS POR PARTIDA Y CONCEPTOS, CONSIDERANDO EL TIEMPO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.	PRESENTA CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME A LO SOLICITADO	6	0	0	6				
			NO PRESENTA CRONOGRAMA O PRESENTA INCOMPLETO	0							
B) Plan de trabajo propuesto por el licitante	2	PLAN DE TRABAJO EN EL QUE SE ESPECIFIQUE LA FORMA EN QUE CUMPLIRÁN CON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO	PRESENTA PLAN DE TRABAJO INDICANDO PERSONAL MAQUINARIA Y HERRAMIENTA QUE EMPLEARÁ PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO, DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO.	2	2	2	0				
			NO PRESENTA OFERTA TÉCNICA O PRESENTA INCOMPLETA	0							
C) Esquema estructural de la organización de los recursos humanos	2	EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE UTILIZARÁ EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL CASO DE SER ADJUDICADO, PARA LO CUAL EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UN ORGANIGRAMA EN EL CUAL SE IDENTIFIQUE EL PUESTO Y FUNCIÓN DEL PERSONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO DESTINADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE SE LICITA, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE QUE LA CONVOCANTE PUEDA CONOCER A DETALLE LA PROPUESTA Y TENGA LOS ELEMENTOS SUFICIENTES DE VALORACIÓN.	PRESENTA DOCUMENTO CONFORME A LOS SOLICITADO	2	2	0	0				
			NO PRESENTA DOCUMENTO O PRESENTA INCOMPLETO	0							
SUMA TOTAL PROPUESTA DE TRABAJO				10	2	2	6				

BARRA RAY Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	PARADOMA S.A. DE C.V.	COP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	TANGERINE INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INGENIERIA HERAVAX S.A. DE C.V.	LECORT INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PROYECTOS, ESTUDIOS Y SERVICIOS EN CIENCIAS E INGENIERIA AGROPECUARIAS DE C.V.	SEGIVAN SA DE CV
0	6	6	6	6	6	6	6
2	0	2	0	0	2	2	0
0	2	2	0	0	2	0	0
2	8	10	6	6	10	8	6





Descripción breve del bien o servicio:

EL SERVICIO SE DENOMINA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS EN EDIFICIOS DE LOS PLANTELES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OAXACA."

Tipo de Procedimiento:

Licitación Pública Electrónica Nacional

IV.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (12 PUNTOS)

Se ocupa de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y adecuada de los servicios de la misma naturaleza objeto del procedimiento de contratación de que se trate, que hubieren sido contratados por alguna dependencia, entidad Pública o Privada.

Requisitos		Puntos asignados	Elementos a evaluar para determinar la capacidad del licitante		Puntos a otorgar
Rubro / sub rubro	TOTAL/ SUBTOTAL		Documentación Comprobatoria	Parámetro de evaluación	
Cumplimiento de contratos.				SÓ MÁS CARTAS U OFICIOS DE LIBERACIÓN DE CUMPLIMIENTO	12
CARTAS U OFICIOS DE LIBERACIÓN DE GARANTÍAS (FIANZA) DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	12		SE DEBERÁ PRESENTAR LA CARTA U OFICIO DE LIBERACIÓN DE LA FIANZA/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE AL MENOS CINCO CONTRATOS CON UN MÁXIMO DE CINCO AÑOS DE ANTIGÜEDAD.	DE 2 A 4 CARTAS U OFICIOS DE LIBERACIÓN DE CUMPLIMIENTO	6
				1 CARTA U OFICIO DE LIBERACIÓN DE CUMPLIMIENTO	1
		12	SUMA TOTAL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS		12

0027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BOAZ JACIN, S.A. DE C.V.	MC SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	BARRA RAIN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	PARADOXA, S.A. DE C.V.	COPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TANGERME INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INGENIERIA HERAYAX S.A. DE C.V.
0	0	1	12	6	12	0	12
0	0	1	12	6	12	0	12

0028

8

Handwritten signature/initials

LECORT INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	PROYECTOS, ESTUDIOS Y SERVICIOS EN CIENCIAS E INGENIERIA AGRICOLAS S.A. DE C.V.	SEGUN SA DE CV
12	0	0
12	0	0

0029

JP 12

8

LECORT INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PROYECTOS, ESTUDIOS Y SERVICIOS EN CIENCIAS E INGENIERIA AGRICOLAS S.A. DE C.V.	SEGIVAN SA DE CV
12	0	0
12	0	0

0030

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]